

Số:

*Gia Nghĩa, ngày*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quét dọn, thu gom  
vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Căn cứ Công văn số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 30/8/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc công bố Bộ Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 2213/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn áp dụng hệ số phụ cấp khu vực đối với đơn giá nhân công và giá vật tư, vật liệu trong đơn giá dịch vụ công ích;

Căn cứ Công văn số 1729/UBND-TCKH ngày 01/10/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 312/TTr-QLĐT ngày 26/11/2019 về việc thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 128/KQTĐ-TCKH ngày 04/12/2019 về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà

thầu: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự toán: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Gia Nghĩa.

3. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa.

4. Đơn vị lập dự toán: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa.

5. Tổng giá trị dự toán: **16.312.802.000 đồng** (Mười sáu tỷ, ba trăm mười hai triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng)

*(Chi tiết như phụ lục số 01, 02 và 03 đính kèm)*

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao, bổ sung hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

7. Loại hình thực hiện: Dịch vụ công ích đô thị.

8. Địa điểm thực hiện: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

9. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *(Chi tiết như phụ lục số 04 đính kèm)*.

11. Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (đại diện chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

**Điều 2.** Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa (đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Gia Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**

**Trần Đình Ninh**



**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**TỔNG HỢP DỰ TOÁN: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC THẢI**  
**TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA NĂM 2020**

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	CÁCH TÍNH	THÀNH TIỀN
<b>I</b>	<b>TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN TRONG 12 THÁNG</b>	<b>1+2</b>	<b>16.264.628.000</b>
1	Chi phí quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải	Chi tiết như phụ lục số 02	15.644.628.000
2	Chi phí thiết bị	Chi tiết như phụ lục số 03	620.000.000
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>		<b>48.174.000</b>
1	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	$I \times 0,1 \%$	16.265.000
2	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu	$I \times 0,05 \%$	7.822.000
3	Chi phí đánh giá hồ sơ mời thầu	$I \times 0,1 \%$	16.265.000
4	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	$I \times 0,05 \%$	7.822.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>I + II</b>	<b>16.312.802.000</b>
<i>Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười hai triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng</i>			

**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**DỰ TOÁN CHI PHÍ: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC THẢI**  
**TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI NĂM 2020**

TT	Nội dung công việc	Mã hiệu	ĐVT	Khối lượng	Số lần thực hiện trong 01 tháng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công- Quét đường (đô thị loại III)	MT1.02.01	10.000m <sup>2</sup>	632	1	943.371	596.210.472	
2	Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công- Quét vỉa hè (đô thị loại III)	MT1.02.02	10.000m <sup>2</sup>	452	1	679.227	307.010.604	
3	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 Km	MT2.01.02	1 Tấn	15	31	164.893	76.675.245	
4	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20Km	MT2.02.02	1 Tấn	45	31	310.984	433.822.680	
C1	<b>Tổng kinh phí chi thực hiện trong 01 tháng (1+2+3):</b>						<b>1.413.719.000</b>	Làm tròn
C12	<b>Tổng kinh phí chi thực hiện trong 12 tháng (C1x12):</b>						<b>16.964.628.000</b>	
T12	<b>Tổng lệ phí thu từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 12 tháng:</b>						<b>1.320.000.000</b>	Tạm tính
	<b>Tổng kinh phí chi thực hiện trong 12 tháng sau khi đã trừ chênh lệch thu chi (C12-T12):</b>						<b>15.644.628.000</b>	

**Lưu ý:** Kinh phí thực hiện trong 01 tháng được tính bình quân 31 ngày/tháng. Tuy nhiên, do số ngày lịch của các tháng có sự khác nhau. Vì vậy, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã căn cứ kinh phí thực hiện trong 01 tháng nêu trên để nghiệm thu, thanh toán việc quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải theo số ngày thực tế của từng tháng.

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC**  
**THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI NĂM 2020**

*Đơn vị tính: Đồng.*

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá (đã có thuế VAT)</b>	<b>Thành tiền</b>
1	Thùng rác làm bằng vật liệu sắt, thép (dung tích 420l)	124	5.000.000	620.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>620.000.000</b>

**Ghi chú:** Đơn giá thiết bị nêu trên: Dựa trên báo giá thiết bị của 03 đơn vị khác nhau do phòng Quản lý đô thị thị xã cung cấp (trong đó lựa chọn thông báo báo giá thấp nhất).

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN**  
**RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA NĂM 2020**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	32.530.000	Kinh phí sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao, bổ sung hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu số 02: Quyết dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020	16.264.628.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2019 và quý I năm 2020	Trọn gói	12 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>16.297.158.000</b>						