

Số:

Đắk Nông, ngày tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng
công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông**

CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi
bổ sung ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của
UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 23
tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án đổi mới,
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15
tháng 11 năm 2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của
HĐND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc
Thanh tra tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của
UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông;*

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCDG-VT ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Công ty TNHH MTV TV&KT Xây dựng Vạn Thành;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 15 tháng 4 năm 2022 giữa Thanh tra tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Thiện Minh Thành;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Xây dựng Quốc Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 07/TTr-QM ngày 19 tháng 4 năm 2022, kèm theo Báo cáo số 04/BCTĐ-QM ngày ngày 18 tháng 4 năm 2022 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông, với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiện Minh Thành.

Địa chỉ: Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 2.764.028.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng*)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Xây dựng Quốc Minh, Công ty TNHH MTV TV&KT Xây dựng Vạn Thành chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của kết quả lựa chọn nhà thầu ghi tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Kế toán, Giám đốc Công ty TNHH Thiện Minh Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- KBNN Đắk Nông;
- Tư vấn QLDA;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, KT, HSCT.

CHÁNH THANH TRA

Phạm Thị Trà My

